

DIREZIONE GENERALE ROMA

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI
da progr. km 144+519 a progr. km 152+500

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO n. 447/95




PROGETTO DEFINITIVO

MACROINTERVENTI 106-107
REGGIO EMILIA - CORREGGIO - SAN MARTINO IN RIO - RUBIERA

DOCUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Titolo Elaborato

QUADRO ECONOMICO

Commessa	Codice Elaborato	Rev	Scala	Data	 Società per azioni IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Daniela Triotti) DI TITOLO	
OI 314	DTA 001	1		01-2019		
 IL PROGETTISTA SPECIALISTA autostrade per l'italia G. PIACENTINI Ord. Arch. Roma N. 14578 Sez. A					 IL RESPONSABILE PROTEZIONI ANTIRUMORE autostrade per l'italia INGEGNERI E. PAMPANA - 27082 Ord. Ing. ROMA, N. A. 27082	
					IL RESPONSABILE PROTEZIONI ANTIRUMORE E. PAMPANA	
Rev	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato	Il Committente
0	EMISSIONE PER VALIDAZIONE TECNICA	09-2017	A. FABBRI	G. PIACENTINI	E. PAMPANA	M. DONFERRI
1	EMISSIONE PER CDS	01-2019		G. PIACENTINI	E. PAMPANA	M. DONFERRI
2						
3						

**AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI
 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
 CORREGGIO - SAN MARTINO IN RIO - RUBIERA - REGGIO EMILIA**

PROGETTO DEFINITIVO

**QUADRO ECONOMICO
 MACROINTERVENTI 106-107**

LAVORI		
Importo Lavori Suddiviso per Lavorazioni		
A	Lavorazioni	
A1	Scavi - demolizioni - rimozioni - movimenti di materie	€ 358.809,19
A2	Opere d'Arte - Fondazioni	€ 1.351.646,04
A3	Opere di Riqualifica Strutturale	€ 133.271,98
A4	Opere di Sicurezza Stradale	€ 496.024,13
A5	Opere di Protezione Antirumore	€ 5.218.899,37
A6	Opere di Regimazione Idraulica e Pavimentazione	€ 86.745,08
A7	Opere a verde	€ 37.063,81
A8	Impianti	€ 134.060,58
A9	Indennità lavorazioni notturne	€ 69.396,06
	Totale lavorazioni (A)	€ 7.885.916,25
	Importo Totale Lavori soggetto a ribasso	€ 7.885.916,25
B	Oneri di Sicurezza	€ 876.212,92
C	Importo Totale Lavori a base d'asta (A+B)	€ 8.762.129,16
D		
SOMME A DISPOSIZIONE		
D1	Imprevisti (5% di A)	€ 394.295,81
D2	Prove Laboratorio (1% di A)	€ 78.859,16
D3	Interferenze	€ 72.000,00
D4	Archeologia	€ 47.315,50
D5	Accordi Bonari (3% di A)	€ 236.577,49
D6	Interventi diretti sui ricettori	€ 114.680,00
D7	Spese Generali (9% di A)	€ 709.732,46
D8	Prove Acustiche	€ 10.440,00
	Importo Totale Somme a Disposizione (D)	€ 1.663.900,42
TOTALE OPERA (C+D)		€ 10.426.029,58