
DETERMINAZIONE N. 224 / 2019 Del 19/07/2019

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, ESPERITA SULLA PIATTAFORMA ME.PA CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI - CANTONA” (CUP G46E17000010005 - CIG 7925369D62) ALL’IMPRESA MESSORI S.R.L.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 21/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 27/12/2018 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – anno 2019” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2019 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;

PREMESSO altresì che l’intervento in oggetto beneficia di cofinanziamento statale in virtù del D.M. del 21/12/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avente ad oggetto “Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all’art 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n° 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici (Decreto n° 1007)”;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 07/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “G. Rodari – Cantona”, predisposto dal tecnico ing. Paolo Landini incaricato con determinazione dirigenziale n. 299 del 22/10/2018, per un Quadro Economico dell’importo complessivo di € 240.000,00, di cui per lavori € 186.000,00 (comprensivi di € 8.117,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva;
- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 161 del 16/05/2019 si stabiliva di procedere, all’esecuzione dei lavori in oggetto, con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., come modificato dal D.L. 32/2019, per mezzo di indagine di mercato da aggiudicarsi secondo il criterio del massimo ribasso e da svolgersi sulla piattaforma telematica Me.PA Consip tra n. 4 operatori economici ivi iscritti al Bando “Lavori” – Categoria “Lavori di manutenzione edili” – Cat. OG1, da individuare con sorteggio pubblico secondo le modalità riportate in apposito avviso di manifestazione di interesse da pubblicarsi nel profilo web istituzionale del committente – Amministrazione Trasparente (avviso prot. n. 12529 del 16/05/2019);
- con verbale prot. n. 13861 del 29/05/2019 sono state riportate le risultanze del sorteggio pubblico dei n. 4 operatori economici da invitare alla procedura negoziata sul Me.PA Consip (manifestazioni di interesse pervenute: n. 150 – manifestazioni ammesse al sorteggio: n. 136);
- con lettera di invito prot. n. 14027 del 30/05/2019 si è provveduto ad interpellare a mezzo piattaforma Me.PA Consip (RDO n. 2316311) le seguenti n. 4 imprese, invitate a presentare la propria offerta mediante indicazione del ribasso unico percentuale rispetto all’importo di € 186.000,00 (comprensivi di € 8.117,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva 10% entro le ore 18.00 del 10/06/2019;



CITTÀ DI
CORREGGIO

Ragione sociale	Indirizzo	Sede	P.IVA
EDIL DE ROSA DI DE ROSA BENEDETTO & C. S.N.C.	VIA RACIOPPI 24	85015 OPPIDO LUCANO (PZ)	01985840766
I.M.E. SRL	VIA POSTA 4	41036 MEDOLLA (MO)	02483170367
MESSORI S.R.L.	VIA BELLELLI 9/11	42015 CORREGGIO (RE)	00763080355
EDILPIU' DI VACCARI EMERENZIO & C.	VIA REVERBERI 32	42013 CASALGRANDE (RE)	00757570353

- alla data e ore sopra indicati, tutti gli operatori economici interpellati risultavano aver dato il proprio riscontro alla RDO;

VISTO il verbale di gara prot. n. 14820 del 11/06/2019, con il quale è stata formulata la seguente graduatoria provvisoria:

1. I.M.E. SRL – Ribasso offerto 25,40 %
 2. EDIL DE ROSA DI DE ROSA BENEDETTO & C. S.N.C. - Ribasso offerto 8,33 %
 3. MESSORI S.R.L. - Ribasso offerto 7,29 %
- (impresa EDILPIU' DI VACCARI EMERENZIO & C.: esclusa)

PRESO ATTO che, previo contraddittorio con l'impresa prima classificata in via provvisoria, come da documentazione acquisita agli atti, con nota prot. n. 16789 del 01/07/2019 il RUP ha disposto, dopo la positiva verifica dei costi della manodopera, esperita ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2006 s.m.i., lo scorrimento della graduatoria formulando proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa seconda classificata, EDIL DE ROSA DI DE ROSA BENEDETTO & C. S.N.C.;

PRESO ATTO che, previo contraddittorio con l'impresa seconda classificata in via provvisoria e a seguito della ricezione, in data 05/07/2019, di formale comunicazione di rinuncia con la quale la stessa ha reso nota alla Stazione Appaltante la propria impossibilità organizzativa ad eseguire i lavori a causa dei tempi ristretti di esecuzione, il RUP ha disposto, dopo la positiva verifica dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., lo scorrimento della graduatoria formulando, con atto prot. n. 18472 del 18/07/2019, proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa terza classificata, MESSORI S.R.L.;

RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto sopra illustrato, di procedere all'approvazione delle risultanze della procedura negoziata di cui a RDO n. 2316311 esperita a mezzo piattaforma telematica Me.PA Consip ed alla conseguente aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa MESSORI S.R.L.;

DATO ATTO che è stata espletata, con esito regolare, la verifica dei requisiti autodichiarati dall'impresa aggiudicataria tramite l'applicativo on-line AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

RICORDATO che con determinazione dirigenziale n. 421 del 31/12/2018 si è provveduto ad impegnare la spesa di cui al presente intervento al Cap./Art. 8043 del Bilancio 2018 con contestuale accertamento di entrata per € 120.000,00, corrispondente alla quota di finanziamento statale, al Cap./Art. 447/059 del Bilancio 2018 – acc. n. 586/1;

DATO ATTO che, in conseguenza del ribasso del 7,29 % offerto dall'impresa MESSORI S.R.L. sull'importo a base di gara di € 186.000,00 (comprensivi di € 8.117,12 per oneri di sicurezza non



soggetti a ribasso), l'importo contrattuale è calcolato in € 164.915,22, ai quali si sommano € 8.117,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per totali € 173.032,34 oltre Iva 10 % (€ 17.303,23) e quindi complessivi € 190.335,57;

RITENUTO di provvedere con il presente atto all'assunzione di sottoimpegno di spesa a valere per l'importo contrattuale e relativa Iva, per quindi complessivi € 190.335,57 Iva inclusa;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTO l'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

VISTI in materia antimafia:

- il D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
- il "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto in data 09/11/2011 tra il Comune e la Prefettura di Reggio Emilia;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Bilancio e Finanza per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

- 1 - di approvare il verbale di gara prot. n. 14207 del 11/06/2019 e la nota del RUP prot. n. 18472 del 18/07/2019 contenente la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ad oggetto "Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria "G. Rodari – Cantona" – CUP G46E17000010005 – CIG 7925369D62", esperita tramite piattaforma telematica Me.PA Consip (RDO n. 2316311), a favore dell'impresa MESSORI S.R.L. con sede in Correggio (RE), Via Bellelli 9/11 – P.IVA 00763080355;
- 2 - di aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa MESSORI S.R.L., per un importo contrattuale, in virtù del ribasso del 7,29% offerto sull'importo a base di gara di € 186.000,00 (comprensivi di € 8.117,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), di € 164.915,22, ai quali si sommano € 8.117,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per così totali imponibili € **173.032,34** oltre Iva 10% (€ 17.303,23) e quindi complessivi € **190.335,57**;
- 3 - di dare atto che:



- in merito alla stipula del contratto non opera il termine dilatorio di cui all'art. 32, co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in quanto l'affidamento in oggetto rientra nella casistica di cui al co. 10, lett. b) del medesimo articolo;
- si procederà alla stipula del contratto sotto forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale attraverso la piattaforma Me.PA Consip, dando atto che le spese inerenti e conseguenti rimarranno a carico dell'impresa affidataria;

4 - di rideterminare il Quadro economico dei lavori in oggetto come segue:

LAVORI

Importo lavori ribassato del 7,29 % -----€. 164.915,22

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso-----€. 8.117,12

Totale Lavori € 173.032,34

SOMME A DISPOSIZIONE

Iva su lavori 10% -----€. 17.303,23

Spese tecniche Prog., DL, sicurezza e CAP -----€. 19.910,24

Spese tecniche di collaudo 1% e CAP -----€. 1.934,40

IVA su spese tecniche 22% -----€. 4.805,82

Spese di gara -----€ 225,00

Ribasso, imprevisti ed arrotondamenti -----€. 22.788,97

Totale somme a disposizione € 66.967,66

TOTALE Q.E.-----€. 240.000,00

- 5 - di dare atto che il ribasso offerto dall'impresa affidataria ammonta ad € 14.264,43 (Iva 10% inclusa);
- 6 - di sottoimpegnare la somma di € **190.335,57** per lavori e relativa Iva al Cap./Art. 8043 "Ampliamento servizi Scuola Rodari Cantona" del Bilancio 2019 come segue:
- € 120.000,00 al Cap./Art. 8043/P059 – imp. n. 109/1 – sottoimp. n. 109/2
 - € 70.335,57 al Cap./Art. 8043/P005 – imp. n. 111/1 – sottoimp. n. 111/2 ;
- 7 - di dare atto che il progetto dei lavori in oggetto è finanziato come segue:
- per € 120.000,00, corrispondenti alla quota di finanziamento statale, al Cap./Art. 447/059 del Bilancio 2018 – acc. n. 586/1;
 - per € 120.000,00 con risorse proprie (avanzo di amministrazione 2018);
- 8 - di dare atto che l'esecuzione dei lavori in oggetto è prevista nell'anno 2019, pertanto l'esigibilità della spesa, in base al disposto dall'art. 183 del Tuel, avverrà nell'anno 2019;
- 9 - di dare atto che:
- Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Tecnica ing. Fausto Armani;



- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è l'ing. Paolo Landini, all'uopo incaricato con determinazione dirigenziale n. 299/2018

- 10 - di dare atto che è demandata al Responsabile del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui all'art. 32, commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- 11 - di trasmettere i dati connessi al presente appalto all'Osservatorio dei contratti pubblici, a partire dall'aggiudicazione.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente